

A: B.C.A

Terrain de sport

- \* Pour suite à donner \_\_\_\_\_
- Pour approbation \_\_\_\_\_
- Pour signature \_\_\_\_\_
- Pourrions-nous en parler ? \_\_\_\_\_
- Comme convenu \_\_\_\_\_
- Suite à votre demande \_\_\_\_\_
- Noter et retourner \_\_\_\_\_
- Pour information \_\_\_\_\_
- A classer \_\_\_\_\_
- Commentaires \_\_\_\_\_

*Nous accordons  
du ciment 50 sacs.*

- 1° Il s'agit de faire parvenir à notre Ministre le devis en annexe relatif à la RÉFECTON du STADE du Camp K.G.L. comme suit à my instruction du 24 courant.
- 2° Le dit document on a été remis par le Colonel SIMBA. Ce devis est prêt à être soumis avec notre Ministre au sujet de cette affaire.

Date : 27-9-1962

De: Bureau Normalisation

*[Signature]*  
27-9-62.

FIÈCHE DE TRANSMISSION

A:

\_\_\_\_\_

Pour suite à donner \_\_\_\_\_

Pour approbation \_\_\_\_\_

Pour signature \_\_\_\_\_

Pourrions-nous en parler ? \_\_\_\_\_

Comme convenu \_\_\_\_\_

Suite à votre demande \_\_\_\_\_

Noter et retourner \_\_\_\_\_

Pour information \_\_\_\_\_

A classer \_\_\_\_\_

Commentaires \_\_\_\_\_

Date :

De :

Réfection du stade du Camp KIGALI

<u>Dénomination</u>	<u>Qté</u>	<u>P.U</u>	<u>P.T</u>
Ciment	5 T	32.000	160.000 fr
Gravier	2 Ca	4.500	9.000 fr
Gros sable	5 Ca	4.200	21.000 fr
Sable fin	<u>2 Ca</u>	4.000	8.000 fr
Fil de fer galvanisé	5 R1x	9.000	25.000 fr
Fil de fer recuit	1 R1	9.000	9.000 fr
Tendeur	24	250	6.000 fr
Peinture lex	120 kg	275	33.000 fr

Total = 271.000 fr

<u>Main d'oeuvre</u>	<u>Nombre</u>	<u>Salaire/J</u>	<u>Nombre de jrs</u>	<u>Total</u>
Maçon	20	500	4	40.000 fr
Peinture	6	500	3	9.000 fr
Manoeuvre	40	210	4	33.600 fr

Total = 82.600 fr

Grand Total = 271.000 + 82.600 = 353.600 fr

Fait à Kigali le 23 Septembre 1982

SERUGENDO Damien

Adj Pr

Chef P1 BM KIGALI

